

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025
Processo Administrativo Nº 004/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIELSON ALVES SILVA
Data de Publicação: 21/02/2025 09:15:10

MOVIMENTOS DO PROCESSO

24/02/2025 11:42:18	CADASTRO DE PROPOSTA	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA
24/02/2025 12:15:10	CADASTRO DE PROPOSTA	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
13/03/2025 14:15:15	CADASTRO DE PROPOSTA	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
13/03/2025 16:21:20	CADASTRO DE PROPOSTA	REAL ENERGY LTDA
14/03/2025 08:45:08	CADASTRO DE PROPOSTA	PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA
14/03/2025 10:02:36	CADASTRO DE PROPOSTA	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
14/03/2025 10:25:24	CADASTRO DE PROPOSTA	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA
14/03/2025 16:08:47	CADASTRO DE PROPOSTA	JC3 ENGENHARIA
15/03/2025 05:47:53	CADASTRO DE PROPOSTA	NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
15/03/2025 10:50:31	CADASTRO DE PROPOSTA	ECOPRIME CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA
16/03/2025 10:23:11	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
16/03/2025 10:23:51	CADASTRO DE PROPOSTA	D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA
16/03/2025 11:19:15	CADASTRO DE PROPOSTA	CPM CONSTRUTORA LTDA
16/03/2025 11:53:42	CADASTRO DE PROPOSTA	T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP
16/03/2025 13:53:29	CADASTRO DE PROPOSTA	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
16/03/2025 21:02:52	CADASTRO DE PROPOSTA	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
16/03/2025 23:31:04	CADASTRO DE PROPOSTA	X7E EMPREENDIMENTO LTDA
17/03/2025 00:56:01	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
17/03/2025 07:51:21	CADASTRO DE PROPOSTA	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
17/03/2025 08:02:04	CADASTRO DE PROPOSTA	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.
17/03/2025 08:20:21	CADASTRO DE PROPOSTA	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA
17/03/2025 08:20:43	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA
17/03/2025 09:02:17	MENSAGEM	PREGOEIRO - Senhores licitantes bom dia!
17/03/2025 09:02:53	MENSAGEM	PREGOEIRO Em nome do Município de Santa Cruz do Capibaribe declaro iniciada a sessão pública referente ao Processo Licitatório nº 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.
17/03/2025 09:03:37	MENSAGEM	PREGOEIRO - Inicialmente é importante mencionar ser de reponsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
17/03/2025 09:04:10	MENSAGEM	PREGOEIRO - Neste momento, faremos a análise preliminar das propostas cadastradas para fins de classificação à fase de lances.
17/03/2025 09:04:42	MENSAGEM	PREGOEIRO - Comunicamos que a sessão de disputa será iniciada logo mais às 10 (dez) horas, horário oficial de Brasília, conforme disposto no Edital. Até breve!
17/03/2025 10:02:43	MENSAGEM	PREGOEIRO - Senhores licitantes.
17/03/2025 10:02:52	MENSAGEM	PREGOEIRO - Todas as propostas de preços estão preliminarmente aceitas, sem prejuízo de posteriormente, ante uma análise mais detida, haver a desclassificação de alguma por incompatibilidade com as exigências do Edital do certame.

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:04:18 MENSAGEM PREGOEIRO

- Contudo alertamos para exequibilidade de suas propostas.

17/03/2025 10:04:54 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos abrindo a etapa competitiva que se encontra disponível para o recebimento de lances. Boa sorte a todos!

17/03/2025 11:28:00 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando o percentual de desconto apresentado, bem como os expostos no subitem 10.37 do edital: (...) "O Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento."

17/03/2025 11:28:40 MENSAGEM PREGOEIRO

- Desta forma, informamos que não será realizada convocação para negociação, uma vez que os descontos apresentados já ultrapassam o limite de 75% estabelecido no subitem 9.11 do edital.

17/03/2025 11:39:54 MENSAGEM PREGOEIRO

- Conforme subitem 13.01 do edital - A proposta final do licitante declarado vencedor, deverá ser encaminhada por meio do sistema eletrônico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação/Pregoeiro.

17/03/2025 11:46:18 MENSAGEM PREGOEIRO

- Dessa forma fica a Empresa – J.C.M. CONSTRUCÃO LTDA - CNPJ nº 17.653.616/0001-64, convocada a enviar na opção "Documentos exigidos e anexados pelos participantes" do sistema eletrônico a proposta de preços final de acordo com o valor negociado na etapa de lances e disputa e documentos de habilitação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em conformidade com o exigido no Edital.

17/03/2025 11:47:22 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante J.C.M. CONSTRUCÃO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 18/03/2025 12:00

17/03/2025 11:59:27 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes a sessão está suspensa. Retornaremos com a sessão amanhã dia 18/03/2025 logo após às 12h00min. Obrigado a todos pela participação.

18/03/2025 12:08:31 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes boa tarde.

18/03/2025 12:09:03 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório nº 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

18/03/2025 12:10:02 MENSAGEM PREGOEIRO

- Informamos que encerrou o prazo de 24h00min (vinte e quatro) horas para que a empresa J.C.M. CONSTRUCÃO LTDA - CNPJ nº 17.653.616/0001-64, enviasse a proposta final e documentos de habilitação, o que foi atendido em tempo hábil pela mesma.

18/03/2025 12:11:02 MENSAGEM PREGOEIRO

- Devido à necessidade de análise técnica (setor de engenharia) da proposta de preços e análise e diligência dos documentos de habilitação, a sessão está suspensa.

18/03/2025 12:11:36 MENSAGEM PREGOEIRO

- A retomada da sessão será informada no Chat do BNC com 24:00hrs de antecedência. Obrigado a todos!

19/03/2025 12:16:27 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes boa tarde.

19/03/2025 12:17:13 MENSAGEM PREGOEIRO

- Comunicamos que a retomada/continuação da sessão do Processo Licitatório nº 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe, ocorrerá nesta sexta-feira dia 21/03/2025 a partir das 08h00min.

21/03/2025 08:03:08 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

21/03/2025 08:03:54 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

21/03/2025 08:04:46 MENSAGEM PREGOEIRO

- RESULTADO DA ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS: J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 17.653.616/0001-64:

21/03/2025 08:05:45 MENSAGEM PREGOEIRO

- ANÁLISE PROPOSTA DE PREÇOS:

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

21/03/2025 08:06:30 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a análise e parecer da proposta de preços elaborado pelo setor de engenharia do Município, através do engenheiro civil o Sr. José Geildo Ferreira Filho – CREA 1820441959PE;

21/03/2025 08:07:23 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando o subitem 11.03 do edital - Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, ressalvados o disposto no Acordão 803/2024 do Tribunal de Contas da União;

21/03/2025 08:07:54 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando que a empresa J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA apresentou proposta de preços correspondente a 69,94% do orçamento estimado;

21/03/2025 08:09:13 MENSAGEM PREGOEIRO

- Solicitamos a Empresa a apresentar a demonstração de exequibilidade da sua proposta de preços, a exemplo de editais com valores iniciais das obras, e seus respectivos percentuais de desconto ofertados/contratos firmados, boletins de medição, planilhas ou outros modelos de apresentação de custos que justifiquem a possibilidade de sua oferta e exequibilidade da proposta, bem como outros meios técnicos que comprovem a exequibilidade da obra;

21/03/2025 08:09:59 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando o item 13.02.14 do edital – Comprovação do programa do gerenciamento de riscos (PGR);

21/03/2025 08:10:37 MENSAGEM PREGOEIRO

- A empresa J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA não apresentou a Comprovação do programa do gerenciamento de riscos (PGR);

21/03/2025 08:11:05 MENSAGEM PREGOEIRO

- Oportunizamos a empresa J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA, apresentar o programa de gerenciamento de riscos (PGR);

21/03/2025 08:12:26 MENSAGEM PREGOEIRO

- Solicitamos a empresa encaminhar documentação no prazo de 02h00min (duas horas) sob pena de desclassificação, por meio da opção “Documentos complementares”.

21/03/2025 08:13:32 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

21/03/2025 08:14:00 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 21/03/2025 10:13:59

21/03/2025 10:22:38 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, comunicamos que após o prazo oportunizado, a empresa J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA não apresentou a documentação solicitada, não atendendo ao subitem 11.03 do edital - COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA e subitem 13.02.14 do edital - COMPROVAÇÃO DO PROGRAMA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), motivo pelo qual será desclassificada.

21/03/2025 10:25:05 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, a sessão está suspensa.

21/03/2025 10:25:27 MENSAGEM PREGOEIRO

- Comunicamos que a retomada/continuação da sessão, ocorrerá nesta segunda-feira dia 24/03/2025 a partir das 08h00min.

24/03/2025 08:02:12 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

24/03/2025 08:03:02 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

24/03/2025 08:04:17 MENSAGEM PREGOEIRO

- Ato contínuo, fica a Empresa – B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIREL CNPJ nº 26.725.233/0001-45, que no momento se encontra como arrematante, convocada a enviar na opção “Documentos exigidos e anexados pelos participantes” do sistema eletrônico a proposta de preços final de acordo com o valor negociado na etapa de lances e disputa e documentos de habilitação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em conformidade com o exigido no Edital.

24/03/2025 08:06:01 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 25/03/2025 08:20

24/03/2025 08:10:31 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes a sessão está suspensa. Retornaremos com a sessão amanhã dia 25/03/2024 logo após às 08h20min. Até breve.

25/03/2025 08:34:18 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, bom dia.

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

25/03/2025 08:34:41 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

25/03/2025 08:35:19 MENSAGEM PREGOEIRO

- Informamos que encerrou o prazo de 24h00min (vinte e quatro) horas para que a empresa – B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ nº 26.725.233/0001-45, enviasse a proposta final e documentos de habilitação, o que foi atendido em tempo hábil pela mesma;

25/03/2025 08:35:57 MENSAGEM PREGOEIRO

- Devido à necessidade de análise técnica (setor de engenharia) da proposta de preços e análise e diligência dos documentos de habilitação, a sessão está suspensa.

25/03/2025 08:36:27 MENSAGEM PREGOEIRO

- A retomada da sessão será informada no Chat do BNC com 24:00hrs de antecedência. Obrigado a todos!

28/03/2025 07:26:59 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

28/03/2025 07:27:36 MENSAGEM PREGOEIRO

- Comunicamos que a retomada/continuação da sessão, ocorrerá nesta segunda-feira dia 31/03/2025 a partir das 08h00min.

31/03/2025 08:04:36 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

31/03/2025 08:05:11 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

31/03/2025 08:06:50 MENSAGEM PREGOEIRO

-RESULTADO DA ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS EMPRESA B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 26.752.233/0001-45, QUE NO MOMENTO SE NCONTRA COMO ARREMATANTE:

31/03/2025 08:07:20 MENSAGEM PREGOEIRO

- ANÁLISE PROPOSTA DE PREÇOS:

31/03/2025 08:07:50 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a análise e parecer da proposta de preços elaborado pelo setor de engenharia do Município, através do engenheiro civil o Sr. José Geildo Ferreira Filho – CREA 1820441959PE;

31/03/2025 08:08:30 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando o subitem 11.03 do edital - Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, ressalvados o disposto no Acordão 803/2024 do Tribunal de Contas da União;

31/03/2025 08:09:08 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando que a empresa B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI apresentou proposta de preços correspondente a 69,94% do orçamento estimado;

31/03/2025 08:10:20 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando que apesar da documentação enviada pela empresa, a análise da planilha orçamentária revelou inconsistências na composição de custos, com valores unitários muito abaixo do referencial de mercado, sem uma justificativa técnica detalhada que demonstre a viabilidade econômica e operacional;

31/03/2025 08:10:57 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando que os valores unitários estão significativamente abaixo dos parâmetros de mercado, sem justificativa técnica robusta que demonstre como a empresa conseguirá executar o contrato sem prejuízo à qualidade e ao cumprimento dos prazos estabelecidos;

31/03/2025 08:12:03 MENSAGEM PREGOEIRO

- Oportunizamos a Empresa B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI a apresentar a demonstração de exequibilidade da sua proposta de preços, a exemplo de editais com valores iniciais das obras, e seus respectivos percentuais de desconto ofertados/contratos firmados, boletins de medição, planilhas ou outros modelos de apresentação de custos que justifiquem a possibilidade de sua oferta e exequibilidade da proposta, bem como outros meios técnicos que comprovem a exequibilidade da obra.

31/03/2025 08:12:38 MENSAGEM PREGOEIRO

- Encaminhar documentação no prazo de 02h00min (duas horas) sob pena de desclassificação, por meio da opção “Documentos complementares”.

31/03/2025 08:13:58 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 31/03/2025 10:13:58

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

31/03/2025 09:45:26 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI adicionou o arquivo f355f0dbcc55444a9be4b47f34bdfd45.zip aos documentos complementares.

31/03/2025 10:28:43 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores;

31/03/2025 10:29:49 MENSAGEM PREGOEIRO

- Comunicamos que após o prazo oportunizado, a empresa B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI anexou documentação que será enviada ao setor técnico de engenharia para análise, motivo pelo que a sessão está suspensa.

31/03/2025 10:30:46 MENSAGEM PREGOEIRO

- A retomada da sessão será informada no Chat do BNC com 24:00hrs de antecedência. Obrigado a todos!

01/04/2025 07:23:43 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

01/04/2025 07:24:26 MENSAGEM PREGOEIRO

- Comunicamos que a retomada/continuação da sessão do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe, ocorrerá nesta quarta-feira dia 02/04/2025 a partir das 08h30min.

02/04/2025 08:36:13 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

02/04/2025 08:38:29 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório nº 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

02/04/2025 08:39:29 MENSAGEM PREGOEIRO

- RESULTADO DO JULGAMENTO – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI;

02/04/2025 08:40:12 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando o subitem 11.03 do edital - Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, ressalvados o disposto no Acórdão 803/2024 do Tribunal de Contas da União;

02/04/2025 08:40:46 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando que foi oportunizado a empresa a apresentar documentos complementares para comprovação de exequibilidade de sua proposta de preços;

02/04/2025 08:42:13 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a análise e parecer (exequibilidade da proposta de preços – documentos complementares) elaborado pelo setor de engenharia do Município, através do engenheiro civil o Sr. José Geildo Ferreira Filho – CREA 1820441959PE;

02/04/2025 08:42:54 MENSAGEM PREGOEIRO

- A empresa B & Q Construtora não conseguiu comprovar a viabilidade econômica de sua proposta de preços de maneira objetiva;

02/04/2025 08:43:28 MENSAGEM PREGOEIRO

- Os documentos apresentados são genéricos, repetitivos e insuficientes para afastar os indícios de inexequibilidade, pois não comprovam que os valores ofertados são viáveis economicamente dentro das condições do contrato;

02/04/2025 08:44:10 MENSAGEM PREGOEIRO

- Os documentos apresentam informações inconsistentes e descontextualizadas em relação às necessidades do objeto licitado;

02/04/2025 08:45:56 MENSAGEM PREGOEIRO

- Baseado na análise e parecer técnico a empresa B & Q Construtora e Empreendimentos Eireli será desclassificada por não comprovar a exequibilidade de sua proposta de preços;

02/04/2025 08:52:33 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a desclassificação da empresa B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, solicitamos que a empresa ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.346.587/0001-07, atualmente classificada em 1º lugar, encaminhe por meio do sistema eletrônico, na opção “Edição de Documentos de Habilitação” a proposta de preços final de acordo com o valor negociado na etapa de lances e disputa e documentos de habilitação, conforme edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

02/04/2025 08:54:06 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 03/04/2025 09:00

02/04/2025 11:16:51 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, a sessão está suspensa, retornaremos com a retomada da sessão amanhã dia 03/04/2025 a partir das 09h00min. Até breve!

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

03/04/2025 09:16:45 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

03/04/2025 09:17:09 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

03/04/2025 09:18:03 MENSAGEM PREGOEIRO

- Informamos que encerrou o prazo de 24h00min (vinte e quatro) horas para que a empresa – ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.346.587/0001-07, enviasse a proposta final e documentos de habilitação, o que foi atendido em tempo hábil pela mesma;

03/04/2025 09:19:56 MENSAGEM PREGOEIRO

- Devido à necessidade de análise técnica (setor de engenharia) da proposta de preços e análise e diligência dos documentos de habilitação, a sessão está suspensa.

03/04/2025 09:20:45 MENSAGEM PREGOEIRO

- A retomada da sessão será informada no Chat do BNC com 24:00hrs de antecedência. Obrigado a todos!

04/04/2025 12:59:31 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo PARECER TÉCNICO PROPOSTA - B Q.pdf foi adicionado ao processo.

09/04/2025 09:28:42 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

09/04/2025 09:29:02 MENSAGEM PREGOEIRO

- Comunicamos que a retomada/continuação da sessão, ocorrerá nesta quinta-feira dia 10/04/2025 a partir das 10h00min.

10/04/2025 10:09:41 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes bom dia.

10/04/2025 10:11:01 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

10/04/2025 10:11:54 MENSAGEM PREGOEIRO

- RESULTADO DA ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS: ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 34.346.587/0001-07:

10/04/2025 10:12:19 MENSAGEM PREGOEIRO

- ANÁLISE PROPOSTA DE PREÇOS:

10/04/2025 10:13:17 MENSAGEM PREGOEIRO

- a) Considerando a análise e parecer da proposta de preços elaborado pelo setor de engenharia do Município, através do engenheiro civil o Sr. José Geildo Ferreira Filho – CREA 1820441959PE;

10/04/2025 10:14:12 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando o subitem 11.03 do edital - Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, ressalvados o disposto no Acordão 803/2024 do Tribunal de Contas da União;

10/04/2025 10:14:59 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando que a empresa ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI apresentou proposta de preços correspondente a 70,39% do orçamento estimado;

10/04/2025 10:15:40 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando que a empresa não apresentou documentação comprobatória com detalhamento técnico, que justifique os preços apresentados em sua proposta de preços;

10/04/2025 10:16:45 MENSAGEM PREGOEIRO

- Oportunizamos a Empresa ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI a apresentar a demonstração de exequibilidade da sua proposta de preços, a exemplo de editais com valores iniciais das obras, e seus respectivos percentuais de desconto ofertados/contratos firmados, boletins de medição, planilhas ou outros modelos de apresentação de custos que justifiquem a possibilidade de sua oferta e exequibilidade da proposta, bem como outros meios técnicos que comprovem a exequibilidade da obra;

10/04/2025 10:17:28 MENSAGEM PREGOEIRO

- Encaminhar documentação no prazo de 02h00min (duas horas) sob pena de desclassificação, por meio da opção “Documentos complementares”.

10/04/2025 10:18:04 MENSAGEM PREGOEIRO

- b) Considerando o item 13.02.14 do edital – Comprovação do programa do gerenciamento de riscos (PGR);

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

10/04/2025 10:18:32 MENSAGEM PREGOEIRO

- A empresa ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI não apresentou a Comprovação do programa do gerenciamento de riscos (PGR);

10/04/2025 10:19:07 MENSAGEM PREGOEIRO

- Oportunizamos a empresa ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, apresentar o programa de gerenciamento de riscos (PGR);

10/04/2025 10:20:05 MENSAGEM PREGOEIRO

- Encaminhar documentação no prazo de 02h00min (duas horas) sob pena de desclassificação, por meio da opção "Documentos complementares".

10/04/2025 10:21:37 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 10/04/2025 12:21:37

10/04/2025 11:22:54 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI adicionou o arquivo 3fe1a4f236e74265baa022e86c577eb6.pdf aos documentos complementares.

10/04/2025 11:22:55 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI adicionou o arquivo 72897feee3664b169f52e69a31210a46.pdf aos documentos complementares.

10/04/2025 12:23:43 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, comunicamos que após o prazo oportunizado, a empresa ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI anexou documentação que será enviada ao setor técnico de engenharia para análise e parecer;

10/04/2025 12:26:47 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, a sessão está suspensa;

10/04/2025 12:27:06 MENSAGEM PREGOEIRO

- A retomada da sessão será informada no Chat do BNC com 24:00hrs de antecedência. Obrigado a todos!

11/04/2025 09:10:56 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

11/04/2025 09:11:33 MENSAGEM PREGOEIRO

- Comunicamos que a retomada/continuação da sessão, ocorrerá na próxima segunda-feira dia 14/04/2025 a partir das 10h00min. Até breve!

14/04/2025 10:02:39 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

14/04/2025 10:03:05 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

14/04/2025 10:03:44 MENSAGEM PREGOEIRO

- RESULTADO DO JULGAMENTO – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI;

14/04/2025 10:04:34 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando o subitem 11.03 do edital - Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, ressalvados o disposto no Acordão 803/2024 do Tribunal de Contas da União;

14/04/2025 10:05:32 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando que foi oportunizado a empresa a apresentar documentos complementares para comprovação de exequibilidade de sua proposta de preços;

14/04/2025 10:06:06 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a análise e parecer (exequibilidade da proposta de preços – documentos complementares) elaborado pelo setor de engenharia do Município, através do engenheiro civil o Sr. José Geildo Ferreira Filho – CREA 1820441959PE;

14/04/2025 10:06:34 MENSAGEM PREGOEIRO

- A empresa ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI não conseguiu comprovar a viabilidade econômica de sua proposta de preços de maneira objetiva;

14/04/2025 10:07:10 MENSAGEM PREGOEIRO

- Os documentos apresentados são insuficientes para afastar os indícios de inexequibilidade, pois não comprovou, com elementos técnicos e objetivos suficientes, a viabilidade dos preços ofertados na proposta de preços;

14/04/2025 10:07:52 MENSAGEM PREGOEIRO

- A empresa apresentou PGR contendo um conteúdo padrão, sem aprofundamento específico para as atividades previstas no objeto do certame e sem assinatura de profissional habilitado;

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

14/04/2025 10:09:06 MENSAGEM PREGOEIRO

- Baseado na análise e parecer técnico de engenharia a empresa ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI será desclassificada por não comprovar a exequibilidade de sua proposta de preços, não atendendo ao subitem 11.03 do edital - COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA e subitem 13.02.14 do edital - COMPROVAÇÃO DO PROGRAMA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR).

14/04/2025 10:11:53 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a desclassificação da empresa ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, solicitamos que a empresa NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.821.820/0001-01 atualmente classificada em 1º lugar, encaminhe por meio do sistema eletrônico, na opção "Edição de Documentos de Habilitação" a proposta de preços final de acordo com o valor negociado na etapa de lances e disputa e documentos de habilitação, conforme edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

14/04/2025 10:13:04 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 15/04/2025 10:15

14/04/2025 10:32:09 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 2. PARECER_COMPLEMENTARR_ENGETEC_assinado (4).pdf foi adicionado ao processo.

14/04/2025 11:58:20 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezados Senhores, a sessão está suspensa, retornaremos com a retomada da sessão amanhã dia 15/04/2025 a partir das 10h15min. Até breve!

15/04/2025 10:22:29 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

15/04/2025 10:23:49 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

15/04/2025 10:26:18 MENSAGEM PREGOEIRO

- Informamos que encerrou o prazo de 24h00min (vinte e quatro) horas para que a empresa – NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.821.820/0001-01, enviasse a proposta final e documentos de habilitação, o que não foi atendido em tempo hábil pela mesma;

15/04/2025 10:27:26 MENSAGEM PREGOEIRO

- motivo pelo qual a empresa NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI será desclassifica;

15/04/2025 10:30:47 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a desclassificação da empresa NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, convocamos a empresa: REAL ENERGY LTDA – CNPJ: 41.116.138/0001-38. atualmente classificada em 1º lugar, encaminhe por meio do sistema eletrônico, na opção "Edição de Documentos de Habilitação" a proposta de preços final de acordo com o valor negociado na etapa de lances e disputa e documentos de habilitação, conforme edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

15/04/2025 10:32:28 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 16/04/2025 10:35

15/04/2025 10:35:30 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, a sessão está suspensa, retornaremos com a retomada da sessão amanhã dia 16/04/2025 a partir das 10h35min. Até breve!

16/04/2025 10:26:09 MENSAGEM PREGOEIRO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante REAL ENERGY LTDA foi alterado para 16/04/2025 12:25

16/04/2025 10:28:28 MENSAGEM PREGOEIRO

- O licitante solicitou tempestivamente dilação de prazo, o que foi atendido por mais duas horas. Horário limite 12h25min.

16/04/2025 10:32:28 MENSAGEM PREGOEIRO

- A dilação de prazo é em virtude da empresa REAL ENERGY LTDA estar encontrando dificuldade em anexar a documentação solicitada.

16/04/2025 12:38:13 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, boa tarde.

16/04/2025 12:38:43 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

16/04/2025 12:40:33 MENSAGEM PREGOEIRO

- Informamos que encerrou o prazo de 24h00min (vinte e quatro) horas para que a empresa – REAL ENERGY LTDA – CNPJ: 41.116.138/0001-38, enviasse a proposta final e documentos de habilitação, o que foi atendido em tempo hábil pela mesma;

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

16/04/2025 12:41:46 MENSAGEM PREGOEIRO

- Devido à necessidade de análise técnica (setor de engenharia) da proposta de preços e análise e diligência dos documentos de habilitação, a sessão está suspensa.

16/04/2025 12:42:21 MENSAGEM PREGOEIRO

- A retomada da sessão será informada no Chat do BNC com 24:00hrs de antecedência. Obrigado a todos!

24/04/2025 07:12:51 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes bom dia.

24/04/2025 07:15:44 MENSAGEM PREGOEIRO

- Comunicamos que a retomada/continuação da sessão, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe, ocorrerá nesta sexta-feira dia 25/04/2025 a partir das 08h30min.

25/04/2025 08:35:03 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

25/04/2025 08:36:23 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe;

25/04/2025 08:37:23 MENSAGEM PREGOEIRO

- RESULTADO DA ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS: REAL ENERGY LTDA – CNPJ: 41.116.138/0001-38:

25/04/2025 08:37:54 MENSAGEM PREGOEIRO

- ANÁLISE PROPOSTA DE PREÇOS:

25/04/2025 08:38:33 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a análise e parecer da proposta de preços elaborado pelo setor de engenharia do Município, através do engenheiro civil o Sr. José Geildo Ferreira Filho – CREA 1820441959PE;

25/04/2025 08:39:41 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando o subitem 11.03 do edital - Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, ressalvados o disposto no Acórdão 803/2024 do Tribunal de Contas da União;

25/04/2025 08:40:08 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando que a empresa REAL ENERGY LTDA – apresentou proposta de preços correspondente a 71,42% do orçamento estimado;

25/04/2025 08:41:13 MENSAGEM PREGOEIRO

- Apesar da proposta apresentada pela empresa atendendo aos requisitos formais do edital quanto à estrutura, planilha orçamentária e cronograma, entretanto a ausência de justificativas técnicas concretas na declaração de exequibilidade tornam a proposta tecnicamente inconsistente com o item 11.03 do edital;

25/04/2025 08:42:15 MENSAGEM PREGOEIRO

- Oportunizamos a Empresa REAL ENERGY LTDA a apresentar a demonstração de exequibilidade da sua proposta de preços, a exemplo de editais com valores iniciais das obras, e seus respectivos percentuais de desconto ofertados/contratos firmados, boletins de medição, planilhas ou outros modelos de apresentação de custos que justifiquem a possibilidade de sua oferta e exequibilidade da proposta, bem como outros meios técnicos que comprovem a exequibilidade da obra;

25/04/2025 08:42:55 MENSAGEM PREGOEIRO

- Encaminhar documentação no prazo de 02h00min (duas horas) sob pena de desclassificação, por meio da opção “Documentos complementares”;

25/04/2025 08:44:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 25/04/2025 10:44:50

25/04/2025 10:36:16 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA adicionou o arquivo 108290ad2c6544dc8092e21dd42e8f27.pdf aos documentos complementares.

25/04/2025 10:37:59 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA removeu o arquivo 108290ad2c6544dc8092e21dd42e8f27.pdf dos documentos complementares.

25/04/2025 10:38:35 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA adicionou o arquivo 6ba2d024c36d429fb50dc2e276890867.pdf aos documentos complementares.

25/04/2025 10:38:37 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA adicionou o arquivo aa01984552ae484388b24a4bc74c1cf7.pdf aos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

25/04/2025 10:38:37 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA adicionou o arquivo f1a757c4464047ac9ad86df9f16ef1a5.pdf aos documentos complementares.

25/04/2025 10:38:39 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA adicionou o arquivo 7c50bf6b9d81491ea0a7ba513f7128b5.pdf aos documentos complementares.

25/04/2025 10:38:40 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA adicionou o arquivo fd6aaa70443c4f74840436a9d19387b1.pdf aos documentos complementares.

25/04/2025 10:38:42 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA adicionou o arquivo 0f20035c9b7b4458afe80cd3848dd2a2.pdf aos documentos complementares.

25/04/2025 10:38:42 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA adicionou o arquivo b757672ab7c04f6091df606f9726be40.pdf aos documentos complementares.

25/04/2025 10:42:37 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA adicionou o arquivo 6065b49a6a8d4158929d40983bb400e6.pdf aos documentos complementares.

25/04/2025 10:42:40 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA removeu o arquivo b757672ab7c04f6091df606f9726be40.pdf dos documentos complementares.

25/04/2025 10:42:43 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA removeu o arquivo 0f20035c9b7b4458afe80cd3848dd2a2.pdf dos documentos complementares.

25/04/2025 10:42:45 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA removeu o arquivo fd6aaa70443c4f74840436a9d19387b1.pdf dos documentos complementares.

25/04/2025 10:42:47 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA removeu o arquivo 7c50bf6b9d81491ea0a7ba513f7128b5.pdf dos documentos complementares.

25/04/2025 10:42:51 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA removeu o arquivo f1a757c4464047ac9ad86df9f16ef1a5.pdf dos documentos complementares.

25/04/2025 10:42:52 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA removeu o arquivo aa01984552ae484388b24a4bc74c1cf7.pdf dos documentos complementares.

25/04/2025 10:42:54 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante REAL ENERGY LTDA removeu o arquivo 6ba2d024c36d429fb50dc2e276890867.pdf dos documentos complementares.

25/04/2025 10:56:53 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, comunicamos que após o prazo oportunizado, a empresa REAL ENERGY LTDA anexou documentação, que será enviada ao setor técnico de engenharia para análise e parecer.

25/04/2025 12:18:56 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, a sessão está suspensa;

25/04/2025 12:19:25 MENSAGEM PREGOEIRO

- A retomada da sessão será informada no Chat do BNC com 24:00hrs de antecedência. Obrigado a todos!

29/04/2025 07:15:47 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

29/04/2025 07:16:23 MENSAGEM PREGOEIRO

- Comunicamos que a retomada/continuação da sessão, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe, ocorrerá nesta quarta-feira dia 30/04/2025 a partir das 08h30min. Até breve.

30/04/2025 08:39:37 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

30/04/2025 08:40:35 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe.

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

30/04/2025 08:42:31 MENSAGEM PREGOEIRO

- RESULTADO DA ANÁLISE FINAL DE PROPOSTA DE PREÇOS: REAL ENERGY LTDA – CNPJ: 41.116.138/0001-38;

30/04/2025 08:43:57 MENSAGEM PREGOEIRO

- RESULTADO DO JULGAMENTO – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA REAL ENERGY LTDA – CNPJ: 41.116.138/0001-38;

30/04/2025 08:45:29 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando o subitem 11.03 do edital - Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, ressalvados o disposto no Acordão 803/2024 do Tribunal de Contas da União;

30/04/2025 08:47:46 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando que a empresa REAL ENERGY LTDA – apresentou proposta de preços correspondente a 71,42% do orçamento estimado;

30/04/2025 08:50:04 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando que foi oportunizado a empresa a apresentar documentos complementares para comprovação de exequibilidade de sua proposta de preços;

30/04/2025 08:51:05 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a análise e parecer (exequibilidade da proposta de preços – documentos complementares) elaborado pelo setor de engenharia do Município, através do engenheiro civil o Sr. José Geildo Ferreira Filho – CREA 1820441959PE;

30/04/2025 08:51:41 MENSAGEM PREGOEIRO

- A empresa REAL ENERGY LTDA – não conseguiu comprovar a viabilidade econômica de sua proposta de preços de maneira objetiva;

30/04/2025 08:52:21 MENSAGEM PREGOEIRO

- Os documentos complementares apresentados pela empresa são insuficientes para afastar os indícios de inexequibilidade, pois não comprovou, com elementos técnicos e objetivos suficientes, a viabilidade dos preços ofertados na proposta de preços;

30/04/2025 08:53:15 MENSAGEM PREGOEIRO

- Baseado na análise e parecer técnico de engenharia a empresa REAL ENERGY LTDA será desclassificada por não comprovar a exequibilidade de sua proposta de preços, não atendendo ao subitem 11.03 do edital - COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS;

30/04/2025 08:55:34 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 1.1.2 PARECER_PROPOSTA_REAL ENERGY CONSOLIDADO.pdf foi adicionado ao processo.

30/04/2025 09:02:07 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a desclassificação da empresa REAL ENERGY LTDA, solicitamos que a empresa M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 35.978.627/0001-04 atualmente classificada em 1º lugar, encaminhe por meio do sistema eletrônico, na opção “Edição de Documentos de Habilitação” a proposta de preços final de acordo com o valor negociado na etapa de lances e disputa e documentos de habilitação, conforme edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

30/04/2025 09:04:27 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 02/05/2025 10:00

30/04/2025 09:16:33 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, a sessão está suspensa, retornaremos com a retomada da sessão na próxima segunda-feira dia 05/05/2025 a partir das 08h30min. Até breve!

05/05/2025 08:33:18 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

05/05/2025 08:34:07 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe;

05/05/2025 08:35:20 MENSAGEM PREGOEIRO

- Informamos que encerrou o prazo de 24h00min (vinte e quatro) horas para que a empresa – M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 35.978.627/0001-04, enviasse a proposta final e documentos de habilitação, o que não foi atendido em tempo hábil pela mesma, motivo pelo qual será desclassificada;

05/05/2025 08:39:38 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a desclassificação da empresa M.M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, convocamos a empresa: JC3 ENGENHARIA – CNPJ: 27.263.594/0001-80. atualmente classificada em 1º lugar, encaminhe por meio do sistema eletrônico, na opção “Edição de Documentos de Habilitação” a proposta de preços final de acordo com o valor negociado na etapa de lances e disputa e documentos de habilitação, conforme edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

05/05/2025 08:41:21 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante JC3 ENGENHARIA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 06/05/2025 08:45

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

05/05/2025 12:46:17 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, a sessão está suspensa, retornaremos com a retomada da sessão amanhã dia 06/05/2025 a partir das 08h45min. Até breve!

06/05/2025 08:50:44 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

06/05/2025 08:51:30 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe;

06/05/2025 08:54:44 MENSAGEM PREGOEIRO

- Informamos que encerrou o prazo de 24h00min (vinte e quatro) horas para que a empresa – JC3 ENGENHARIA – CNPJ: 27.263.594/0001-80, enviasse a proposta final e documentos de habilitação, o que não foi atendido em tempo hábil pela mesma, motivo pelo qual será desclassificada;

06/05/2025 09:03:45 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a desclassificação da empresa JC3 ENGENHARIA – CNPJ: 27.263.594/0001-80, convocamos a empresa: MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 44.369.249/0001-44, atualmente classificada em 1º lugar, encaminhe por meio do sistema eletrônico, na opção “Edição de Documentos de Habilitação” a proposta de preços final de acordo com o valor negociado na etapa de lances e disputa e documentos de habilitação, conforme edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

06/05/2025 09:04:56 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 07/05/2025 09:10

06/05/2025 13:09:39 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, a sessão está suspensa, retornaremos com a retomada da sessão amanhã dia 07/05/2025 a partir das 09h10min. Até breve!

07/05/2025 09:16:55 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, bom dia.

07/05/2025 09:17:43 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe;

07/05/2025 09:18:52 MENSAGEM PREGOEIRO

- Informamos que encerrou o prazo de 24h00min (vinte e quatro) horas para que a empresa – MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. – CNPJ: 44.369.249/0001-44, enviasse a proposta final e documentos de habilitação, o que não foi atendido em tempo hábil pela mesma, motivo pelo qual será desclassificada.

07/05/2025 09:26:09 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a desclassificação da empresa MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. – CNPJ: 44.369.249/0001-44, convocamos a empresa: JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI. – CNPJ: 36.207.681/0001-00, atualmente classificada em 1º lugar, encaminhe por meio do sistema eletrônico, na opção “Edição de Documentos de Habilitação” a proposta de preços final de acordo com o valor negociado na etapa de lances e disputa e documentos de habilitação, conforme edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

07/05/2025 09:27:26 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 08/05/2025 09:30

07/05/2025 12:22:36 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, a sessão está suspensa, retornaremos com a retomada da sessão amanhã dia 08/05/2025 a partir das 09h30min. Até breve!

08/05/2025 09:41:41 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

08/05/2025 09:42:14 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe;

08/05/2025 09:43:44 MENSAGEM PREGOEIRO

- Informamos que encerrou o prazo de 24h00min (vinte e quatro) horas para que a empresa – JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI. – CNPJ: 36.207.681/0001-00, enviasse a proposta final e documentos de habilitação, o que não foi atendido em tempo hábil pela mesma, motivo pelo qual será desclassificada;

08/05/2025 09:47:46 MENSAGEM PREGOEIRO

- Considerando a desclassificação da empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI. – CNPJ: 36.207.681/0001-00;

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

08/05/2025 09:49:13 MENSAGEM PREGOEIRO

- Convocamos a empresa: VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ 28.594.086/0001-47, atualmente classificada em 1º lugar, encaminhe por meio do sistema eletrônico, na opção “Edição de Documentos de Habilitação” a proposta de preços final de acordo com o valor negociado na etapa de lances e disputa e documentos de habilitação, conforme edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

08/05/2025 09:50:06 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 09/05/2025 09:50

08/05/2025 10:34:18 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, a sessão está suspensa, retornaremos com a retomada da sessão amanhã dia 09/05/2025 a partir das 09h50min. Até breve!

09/05/2025 10:12:01 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

09/05/2025 10:12:46 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe;

09/05/2025 10:13:59 MENSAGEM PREGOEIRO

- Informamos que encerrou o prazo de 24h00min (vinte e quatro) horas para que a empresa VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ 28.594.086/0001-47, enviasse a proposta final e documentos de habilitação, o que foi atendido em tempo hábil pela mesma;

09/05/2025 10:15:10 MENSAGEM PREGOEIRO

- Devido à necessidade de análise técnica (setor de engenharia) da proposta de preços e análise e diligência dos documentos de habilitação, a sessão está suspensa.

09/05/2025 10:15:44 MENSAGEM PREGOEIRO

- A retomada da sessão será informada no Chat do BNC com 24:00hrs de antecedência. Obrigado a todos!

12/05/2025 13:05:31 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, boa tarde.

12/05/2025 13:06:22 MENSAGEM PREGOEIRO

- Comunicamos que a retomada/continuação da sessão do Processo Licitatório nº 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe, ocorrerá na próxima quarta-feira dia 14/05/2025 a partir das 08h30min. Até breve.

14/05/2025 08:39:12 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes, bom dia.

14/05/2025 08:39:57 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos analisando a documentação enviada pela empresa VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ 28.594.086/0001-47:

14/05/2025 08:40:29 MENSAGEM PREGOEIRO

- Retornaremos com a continuação da sessão logo mais às 11h00min com o resultado do julgamento de proposta de preços e habilitação.

14/05/2025 11:02:26 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores.

14/05/2025 11:03:12 MENSAGEM PREGOEIRO

- Estamos dando início a sessão de retomada/continuação do Processo Licitatório 004/2025 – Pregão Eletrônico 001/2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para realizar a Manutenção de Vias Públicas Através de Reposição de Pavimento com Intertravado e/ou Pavimento com Paralelepípedos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Capibaribe;

14/05/2025 11:04:12 MENSAGEM PREGOEIRO

- RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA: VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ 28.594.086/0001-47:

14/05/2025 11:04:45 MENSAGEM PREGOEIRO

- ANÁLISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA :

14/05/2025 11:05:47 MENSAGEM PREGOEIRO

- A planilha apresentada encontra-se estruturada de acordo com as exigências do edital, contendo: • Composições unitárias baseadas no SINAPI (12/2024 – PE);

- Inclusão de encargos sociais (Horista: 108,75% | Mensalista: 134,02%);
- BDI de 21,39%, com memória de cálculo compatível com parâmetros do TCU (Acórdão 2622/2013);
- Itens adequadamente detalhados (materiais, equipamentos, mão de obra, encargos e insumos).

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

14/05/2025 11:07:24 MENSAGEM PREGOEIRO

- A Proposta está abaixo de 75% do valor estimado, o que, segundo o item 11.03 do edital e o art. 59, §4º da Lei 14.133/2021, caracteriza presunção de inexequibilidade. Sua Declaração de Exequibilidade justifica que a diferença de 0,01% foi absorvida exclusivamente pela redução marginal do lucro, mantendo integridade técnica da proposta;

14/05/2025 11:08:08 MENSAGEM PREGOEIRO

- A proposta já apresenta composição detalhada de custos e BDI, permitindo aferição de sua viabilidade. Entende-se que a exequibilidade foi suficientemente demonstrada, considerando a pequena margem de diferença;

14/05/2025 11:08:40 MENSAGEM PREGOEIRO

- CONCLUSÃO:

14/05/2025 11:09:13 MENSAGEM PREGOEIRO

- A empresa VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ 28.594.086/0001-47, está CLASSIFICADA, por comprovar em sua documentação a exequibilidade da sua proposta de preços, estando em conformidade com o subitem 11.00 do edital.

14/05/2025 11:13:52 MENSAGEM PREGOEIRO

- RESULTADO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - EMPRESA: VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ 28.594.086/0001-47:

14/05/2025 11:14:44 MENSAGEM PREGOEIRO

- Após análise técnica do setor de engenharia do Município e diligências dos documentos de habilitação da empresa VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA – CNPJ 28.594.086/0001-47, declaramos a mesma habilitada e vencedora do certame em pauta, por ter apresentado toda documentação em perfeita harmonia com as exigências editalícias.

14/05/2025 11:28:23 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo PARECERES CONSOLIDADO VG CONSTRUÇÃO.pdf foi adicionado ao processo.

14/05/2025 11:29:27 MENSAGEM PREGOEIRO

- Cumprindo o que determina o subitem 14.01 do edital, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer.

14/05/2025 12:16:39 MENSAGEM PREGOEIRO

- Senhores licitantes,

14/05/2025 12:16:55 MENSAGEM PREGOEIRO

- Comunicamos que as empresas X7E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 22.594.152/0001-00 e REAL ENERGY LTDACNPJ: 41.116.138/0001-38, manifestaram a intenção de recorrer da decisão tomada pelo pregoeiro.

14/05/2025 12:17:58 MENSAGEM PREGOEIRO

- Conforme subitem 10.1.2 do edital as empresas recorrentes terão, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis (até dia 19/05/2025) para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico.

14/05/2025 12:19:00 MENSAGEM PREGOEIRO

- Ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14/05/2025 12:19:38 MENSAGEM PREGOEIRO

- Prezados Senhores, a sessão está suspensa, para cumprimento do prazo de recurso.

14/05/2025 12:21:22 MENSAGEM PREGOEIRO

- A retomada da sessão será informada no Chat do BNC com 24:00hrs de antecedência. Obrigado a todos!

**LOTE 1 - ADJUDICADO
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM INTERTRAVADO E/OU
PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Serviço	Modelo:
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Serviço		Modelo:
Descrição: SERVIÇOS CONSTRUÇÃO				
Quantidade: 1		Valor Unit.:	109.275,21	Valor Total: 109.275,21
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: Serviço		Modelo:
Descrição: SERVIÇOS PRELIMINARES				
Quantidade: 1		Valor Unit.:	2.525,37	Valor Total: 2.525,37
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: Serviço		Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE BORRACHUDO				
Quantidade: 1		Valor Unit.:	381.474,13	Valor Total: 381.474,13

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: Serviço Modelo:
 Descrição: PAVIMENTAÇÃO
 Quantidade: 1 Valor Unit.: 4.704.726,37 Valor Total: 4.704.726,37

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E	985	28.594.086/0001-47	5.198.001,08	5.198.001,08		Sim
2 PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA	603	13.350.372/0001-90	6.023.585,34	5.400.000,00	3,89	Sim
3 X7E EMPREENDIMENTO LTDA	776	22.594.152/0001-00	6.931.592,34	5.500.000,00	1,85	Sim
4 NACIONAL PAVIMENTACAO E	483	38.014.634/0001-76	6.931.592,34	5.990.500,00	8,92	Não
5 T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. -	922	17.393.791/0001-60	6.097.041,64	6.097.041,64	1,78	Sim
6 CPM CONSTRUTORA LTDA	172	05.545.366/0001-60	6.931.592,34	6.099.801,25	0,05	Não
7 ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS	193	11.137.380/0001-27	6.931.592,30	6.169.117,18	1,14	Não
8 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS	355	21.763.372/0001-40	6.931.592,34	6.445.978,19	4,49	Sim
9 TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	772	41.111.808/0001-23	6.931.592,34	6.931.592,34	7,53	Não
10 NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI	873	11.888.179/0001-81	6.931.592,34	6.931.592,34	0,00	Sim
11 UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E	457	02.724.778/0001-79	6.931.592,34	6.931.592,34	0,00	Não
12 D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	250	37.891.369/0001-41	6.931.592,34	6.931.592,34	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	176	17.653.616/0001-64	6.931.592,34	4.847.000,00		Sim
B&Q CONSTRUTORA E	882	26.725.233/0001-45	6.931.682,34	4.848.500,00	0,0309	Não
ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA	123	34.346.587/0001-07	5.545.946,77	4.880.000,00	0,6497	Sim
NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS	989	33.821.820/0001-01	6.931.592,34	4.950.000,00	1,4344	Sim
REAL ENERGY LTDA	652	41.116.138/0001-38	6.931.592,34	4.951.950,00	0,0394	Não
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	740	35.978.627/0001-04	6.931.592,34	4.990.746,48	0,7835	Não
JC3 ENGENHARIA	167	27.263.594/0001-80	6.585.012,71	5.087.000,00	1,9286	Sim
MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	279	44.369.249/0001-44	6.931.592,34	5.100.000,00	0,2556	Sim
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	665	36.207.681/0001-00	6.931.592,34	5.110.000,00	0,1961	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

21/02/2025 09:15:09	PUBLICADO					
21/02/2025 10:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
17/03/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
17/03/2025 10:05:18	DISPUTA					
17/03/2025 10:05:18	LANCE	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.				6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 483)				6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)				6.931.592,30
17/03/2025 10:05:18	LANCE	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE				5.198.001,08
17/03/2025 10:05:18	LANCE	T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 922)				6.097.041,64
17/03/2025 10:05:18	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)				6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 167)				6.585.012,71
17/03/2025 10:05:18	LANCE	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 989)				6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 665)				6.931.592,34

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:05:18	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)	5.545.946,77
17/03/2025 10:05:18	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 279)	6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 772)	6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 603)	6.023.585,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (PARTICIPANTE 873)	6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA (PARTICIPANTE 250)	6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	X7E EMPREENDIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 776)	6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.931.592,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	6.931.682,34
17/03/2025 10:05:18	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	6.931.592,34
17/03/2025 10:06:15	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.191.762,66
17/03/2025 10:06:17	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 279)	6.000.000,00
17/03/2025 10:07:06	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.377.064,95
17/03/2025 10:07:08	LANCE	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 483)	5.990.500,00
17/03/2025 10:07:10	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.190.000,00
17/03/2025 10:07:17	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.931.092,30
17/03/2025 10:07:33	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.376.064,95
17/03/2025 10:07:49	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	690.500,34
17/03/2025 10:07:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 652 no valor de 690.500,34 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
17/03/2025 10:07:59	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 167)	5.545.446,77
17/03/2025 10:08:11	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	6.930.500,34
17/03/2025 10:08:47	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 279)	5.200.000,00
17/03/2025 10:08:56	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 665)	5.500.946,77
17/03/2025 10:09:12	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.177.899,47
17/03/2025 10:09:23	LANCE	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)	5.175.946,77
17/03/2025 10:09:32	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.175.000,00
17/03/2025 10:09:33	LANCE	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 989)	5.300.000,00
17/03/2025 10:10:29	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 167)	5.177.399,47
17/03/2025 10:10:35	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	6.445.978,19
17/03/2025 10:10:36	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.174.500,00
17/03/2025 10:10:51	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.172.000,00
17/03/2025 10:11:06	LANCE	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)	5.171.000,00
17/03/2025 10:11:13	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	5.510.615,91
17/03/2025 10:11:16	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.170.000,00
17/03/2025 10:11:26	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	5.998.500,45
17/03/2025 10:11:47	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	5.988.500,00
17/03/2025 10:12:11	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	5.197.500,00
17/03/2025 10:12:29	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 167)	5.174.000,00
17/03/2025 10:12:49	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.164.036,29
17/03/2025 10:13:12	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.163.000,00
17/03/2025 10:13:58	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.161.500,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:13:58	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
17/03/2025 10:13:59	LANCE	X7E EMPREENDIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 776)	5.500.000,00
17/03/2025 10:14:23	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.161.000,00
17/03/2025 10:15:52	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	5.160.500,00
17/03/2025 10:16:04	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.160.000,00
17/03/2025 10:16:14	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	5.198.694,25
17/03/2025 10:16:34	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.150.173,10
17/03/2025 10:16:47	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.149.000,00
17/03/2025 10:16:57	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	5.148.500,00
17/03/2025 10:17:13	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.148.000,00
17/03/2025 10:17:21	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.147.000,00
17/03/2025 10:17:29	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.146.500,00
17/03/2025 10:17:41	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 279)	5.180.000,00
17/03/2025 10:17:42	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.145.000,00
17/03/2025 10:18:04	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.144.500,00
17/03/2025 10:18:15	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.143.000,00
17/03/2025 10:18:23	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.142.500,00
17/03/2025 10:18:55	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.141.000,00
17/03/2025 10:19:12	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.140.500,00
17/03/2025 10:19:24	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.139.000,00
17/03/2025 10:19:36	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.138.500,00
17/03/2025 10:19:49	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.137.000,00
17/03/2025 10:20:00	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.136.500,00
17/03/2025 10:20:15	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.135.000,00
17/03/2025 10:20:34	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	5.129.378,33
17/03/2025 10:20:46	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.128.000,00
17/03/2025 10:20:53	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.122.446,73
17/03/2025 10:20:54	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 167)	5.146.000,00
17/03/2025 10:21:03	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.123.000,00
17/03/2025 10:21:12	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.121.000,00
17/03/2025 10:21:27	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.120.500,00
17/03/2025 10:21:42	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.119.000,00
17/03/2025 10:21:54	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.118.000,00
17/03/2025 10:22:05	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 279)	5.140.000,00
17/03/2025 10:22:14	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.117.000,00
17/03/2025 10:22:21	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.116.500,00
17/03/2025 10:22:31	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.115.000,00
17/03/2025 10:22:39	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.114.500,00
17/03/2025 10:22:50	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.113.000,00
17/03/2025 10:22:51	LANCE	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 989)	5.120.000,00
17/03/2025 10:22:59	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.112.500,00
17/03/2025 10:23:11	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.111.000,00
17/03/2025 10:23:19	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.109.000,00
17/03/2025 10:23:48	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.108.000,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:24:01	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	5.107.500,00
17/03/2025 10:24:06	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.106.500,00
17/03/2025 10:24:12	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.106.000,00
17/03/2025 10:24:24	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	5.105.000,00
17/03/2025 10:24:39	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.104.000,00
17/03/2025 10:24:41	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.103.500,00
17/03/2025 10:24:54	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.102.000,00
17/03/2025 10:24:59	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	5.094.720,37
17/03/2025 10:25:13	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.093.000,00
17/03/2025 10:25:14	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 167)	5.130.000,00
17/03/2025 10:25:25	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.087.788,77
17/03/2025 10:25:42	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.082.000,00
17/03/2025 10:26:21	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 167)	5.107.000,00
17/03/2025 10:26:25	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 665)	5.110.000,00
17/03/2025 10:26:27	LANCE	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 279)	5.100.000,00
17/03/2025 10:26:36	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.375.064,95
17/03/2025 10:26:36	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.081.500,00
17/03/2025 10:26:51	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.080.000,00
17/03/2025 10:26:59	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.079.500,00
17/03/2025 10:27:08	LANCE	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 989)	5.090.000,00
17/03/2025 10:27:10	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.078.000,00
17/03/2025 10:27:17	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.077.500,00
17/03/2025 10:27:32	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.076.000,00
17/03/2025 10:27:38	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.075.500,00
17/03/2025 10:27:49	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.074.000,00
17/03/2025 10:28:00	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.073.500,00
17/03/2025 10:28:13	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.072.000,00
17/03/2025 10:28:28	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.068.500,00
17/03/2025 10:28:39	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.067.000,00
17/03/2025 10:28:58	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.066.500,00
17/03/2025 10:29:07	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.065.000,00
17/03/2025 10:29:16	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.064.500,00
17/03/2025 10:29:26	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.063.000,00
17/03/2025 10:29:33	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	5.089.500,00
17/03/2025 10:29:39	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.062.500,00
17/03/2025 10:29:51	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.061.000,00
17/03/2025 10:29:54	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.052.000,00
17/03/2025 10:30:18	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	5.089.000,00
17/03/2025 10:30:27	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.050.000,00
17/03/2025 10:30:45	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	5.088.500,00
17/03/2025 10:30:46	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.048.000,00
17/03/2025 10:30:56	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.047.000,00
17/03/2025 10:31:08	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.046.500,00
17/03/2025 10:31:18	LANCE	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)	504.600,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:31:18	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.045.000,00
17/03/2025 10:31:24	MENSAGEM	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 504.600,00.			
17/03/2025 10:31:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 123 no valor de 504.600,00 foi cancelado.			
17/03/2025 10:32:07	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.044.500,00
17/03/2025 10:32:17	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.043.000,00
17/03/2025 10:32:24	LANCE	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)	5.044.000,00
17/03/2025 10:32:24	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.042.500,00
17/03/2025 10:32:35	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.041.000,00
17/03/2025 10:32:49	LANCE	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)	5.040.500,00
17/03/2025 10:32:59	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.040.000,00
17/03/2025 10:33:00	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.039.000,00
17/03/2025 10:33:10	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.038.500,00
17/03/2025 10:33:24	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.037.000,00
17/03/2025 10:33:35	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.036.500,00
17/03/2025 10:33:43	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	5.037.500,00
17/03/2025 10:33:50	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.035.000,00
17/03/2025 10:34:06	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.034.500,00
17/03/2025 10:34:14	LANCE	JC3 ENGENHARIA (PARTICIPANTE 167)	5.087.000,00
17/03/2025 10:34:17	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.033.000,00
17/03/2025 10:34:45	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	5.032.336,04
17/03/2025 10:35:01	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.031.000,00
17/03/2025 10:35:02	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.028.000,00
17/03/2025 10:35:11	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.027.000,00
17/03/2025 10:35:35	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.026.500,00
17/03/2025 10:35:36	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	5.027.500,00
17/03/2025 10:35:54	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.025.000,00
17/03/2025 10:36:01	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.024.500,00
17/03/2025 10:36:16	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.023.000,00
17/03/2025 10:36:25	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.022.500,00
17/03/2025 10:36:36	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.021.000,00
17/03/2025 10:36:42	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	5.020.500,00
17/03/2025 10:36:57	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	5.019.000,00
17/03/2025 10:36:58	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	4.990.746,48
17/03/2025 10:37:20	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.989.000,00
17/03/2025 10:37:24	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.990.246,48
17/03/2025 10:37:40	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.988.500,00
17/03/2025 10:37:54	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.987.000,00
17/03/2025 10:38:12	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.986.500,00
17/03/2025 10:38:30	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.985.000,00
17/03/2025 10:38:47	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.984.500,00
17/03/2025 10:39:19	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.983.000,00
17/03/2025 10:39:33	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.982.500,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:39:46	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.981.000,00
17/03/2025 10:40:01	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.980.500,00
17/03/2025 10:40:16	LANCE	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 989)	5.010.000,00
17/03/2025 10:40:28	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.979.000,00
17/03/2025 10:40:34	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.978.500,00
17/03/2025 10:40:39	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.374.064,95
17/03/2025 10:40:52	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.978.000,00
17/03/2025 10:40:55	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.977.000,00
17/03/2025 10:41:01	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.976.500,00
17/03/2025 10:41:13	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.975.000,00
17/03/2025 10:41:18	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.974.500,00
17/03/2025 10:41:29	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.973.000,00
17/03/2025 10:41:39	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.972.500,00
17/03/2025 10:41:49	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.971.000,00
17/03/2025 10:41:59	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.970.500,00
17/03/2025 10:42:00	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	4.987.500,00
17/03/2025 10:42:15	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.969.000,00
17/03/2025 10:42:27	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.968.500,00
17/03/2025 10:42:38	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.967.000,00
17/03/2025 10:42:58	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.966.500,00
17/03/2025 10:43:07	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.373.064,95
17/03/2025 10:43:11	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.965.000,00
17/03/2025 10:43:22	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.964.500,00
17/03/2025 10:43:37	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.963.000,00
17/03/2025 10:43:44	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.962.500,00
17/03/2025 10:43:50	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	4.970.000,00
17/03/2025 10:43:54	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.961.000,00
17/03/2025 10:44:03	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.960.500,00
17/03/2025 10:44:13	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.959.000,00
17/03/2025 10:44:25	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.958.500,00
17/03/2025 10:44:37	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.372.500,00
17/03/2025 10:44:38	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.957.000,00
17/03/2025 10:44:44	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.957.500,00
17/03/2025 10:44:51	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.956.500,00
17/03/2025 10:45:10	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.955.000,00
17/03/2025 10:45:23	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.954.500,00
17/03/2025 10:45:33	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.953.000,00
17/03/2025 10:45:38	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.952.500,00
17/03/2025 10:45:48	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.951.000,00
17/03/2025 10:45:52	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.950.500,00
17/03/2025 10:46:07	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.949.000,00
17/03/2025 10:46:11	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.948.500,00
17/03/2025 10:46:20	LANCE	REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)	4.951.950,00
17/03/2025 10:46:21	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.947.000,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:46:38	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.946.500,00
17/03/2025 10:46:48	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.945.000,00
17/03/2025 10:46:55	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.944.500,00
17/03/2025 10:47:06	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.943.000,00
17/03/2025 10:47:13	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.942.500,00
17/03/2025 10:47:22	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.941.000,00
17/03/2025 10:47:27	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.940.500,00
17/03/2025 10:47:40	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.939.000,00
17/03/2025 10:47:43	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.938.500,00
17/03/2025 10:47:52	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.937.000,00
17/03/2025 10:47:54	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.936.500,00
17/03/2025 10:47:55	LANCE	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)	4.940.000,00
17/03/2025 10:48:03	LANCE	PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 603)	5.400.000,00
17/03/2025 10:48:03	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.935.000,00
17/03/2025 10:48:08	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.934.500,00
17/03/2025 10:48:21	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.933.000,00
17/03/2025 10:48:25	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.932.500,00
17/03/2025 10:48:33	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.930.000,00
17/03/2025 10:48:38	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.372.000,00
17/03/2025 10:48:41	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.929.500,00
17/03/2025 10:48:50	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.928.000,00
17/03/2025 10:49:03	LANCE	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 989)	4.950.000,00
17/03/2025 10:49:10	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.927.500,00
17/03/2025 10:49:18	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.926.000,00
17/03/2025 10:49:33	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.925.500,00
17/03/2025 10:49:43	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.924.000,00
17/03/2025 10:49:48	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.923.500,00
17/03/2025 10:49:57	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.922.000,00
17/03/2025 10:50:00	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.921.500,00
17/03/2025 10:50:17	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.920.000,00
17/03/2025 10:50:21	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.919.500,00
17/03/2025 10:50:32	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.918.000,00
17/03/2025 10:50:38	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.917.500,00
17/03/2025 10:50:47	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.916.000,00
17/03/2025 10:50:50	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.915.500,00
17/03/2025 10:51:04	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.914.000,00
17/03/2025 10:51:12	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.913.500,00
17/03/2025 10:51:21	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.912.000,00
17/03/2025 10:51:25	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.911.500,00
17/03/2025 10:51:45	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.910.000,00
17/03/2025 10:51:48	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.909.500,00
17/03/2025 10:51:58	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.908.000,00
17/03/2025 10:52:01	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.907.500,00
17/03/2025 10:52:17	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.906.000,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:52:27	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.905.500,00
17/03/2025 10:52:35	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.904.000,00
17/03/2025 10:52:47	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.903.500,00
17/03/2025 10:52:57	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.902.000,00
17/03/2025 10:53:03	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.901.500,00
17/03/2025 10:53:24	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.900.000,00
17/03/2025 10:53:38	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.899.500,00
17/03/2025 10:53:55	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.898.000,00
17/03/2025 10:54:11	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.897.500,00
17/03/2025 10:54:41	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.896.000,00
17/03/2025 10:54:52	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.895.500,00
17/03/2025 10:55:11	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.894.000,00
17/03/2025 10:55:18	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.893.500,00
17/03/2025 10:55:42	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.891.000,00
17/03/2025 10:55:52	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.890.500,00
17/03/2025 10:56:08	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.889.000,00
17/03/2025 10:56:47	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.888.500,00
17/03/2025 10:56:56	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.887.000,00
17/03/2025 10:57:03	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.886.500,00
17/03/2025 10:57:23	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.885.000,00
17/03/2025 10:57:30	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.884.500,00
17/03/2025 10:57:45	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.883.000,00
17/03/2025 10:57:58	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.882.500,00
17/03/2025 10:58:12	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.881.000,00
17/03/2025 10:58:15	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.880.500,00
17/03/2025 10:58:37	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.879.000,00
17/03/2025 10:58:46	LANCE	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)	4.880.000,00
17/03/2025 10:58:47	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.878.500,00
17/03/2025 10:58:59	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.877.000,00
17/03/2025 10:59:08	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.876.500,00
17/03/2025 10:59:19	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.875.000,00
17/03/2025 10:59:31	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.874.500,00
17/03/2025 10:59:49	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.873.000,00
17/03/2025 10:59:57	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.872.500,00
17/03/2025 11:00:07	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.371.500,00
17/03/2025 11:00:16	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.871.000,00
17/03/2025 11:00:23	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.870.500,00
17/03/2025 11:00:35	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.371.000,00
17/03/2025 11:00:40	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.869.000,00
17/03/2025 11:01:05	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.868.500,00
17/03/2025 11:01:16	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.867.000,00
17/03/2025 11:01:23	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.866.500,00
17/03/2025 11:01:31	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.865.000,00
17/03/2025 11:01:43	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.864.500,00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 11:01:50	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.370.500,00
17/03/2025 11:01:55	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.863.000,00
17/03/2025 11:02:02	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.862.500,00
17/03/2025 11:02:14	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.861.000,00
17/03/2025 11:02:15	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.370.000,00
17/03/2025 11:02:31	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.860.500,00
17/03/2025 11:02:40	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.859.000,00
17/03/2025 11:02:56	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.858.500,00
17/03/2025 11:03:09	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.857.000,00
17/03/2025 11:03:17	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.369.500,00
17/03/2025 11:03:22	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.856.500,00
17/03/2025 11:03:33	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.369.000,00
17/03/2025 11:03:37	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.855.000,00
17/03/2025 11:03:50	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.852.114,00
17/03/2025 11:04:07	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.368.500,00
17/03/2025 11:04:15	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.851.000,00
17/03/2025 11:04:27	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.368.000,00
17/03/2025 11:04:31	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.367.500,00
17/03/2025 11:04:46	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.367.000,00
17/03/2025 11:04:57	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.366.500,00
17/03/2025 11:05:06	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.366.000,00
17/03/2025 11:05:10	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.850.500,00
17/03/2025 11:05:25	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.849.000,00
17/03/2025 11:05:34	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.365.499,99
17/03/2025 11:05:55	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.364.000,00
17/03/2025 11:05:58	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.363.499,99
17/03/2025 11:06:10	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.360.000,00
17/03/2025 11:06:16	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.361.499,99
17/03/2025 11:06:30	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.350.499,99
17/03/2025 11:06:58	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.340.000,00
17/03/2025 11:07:21	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.307.749,03
17/03/2025 11:07:45	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.307.000,00
17/03/2025 11:08:11	LANCE	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 193)	6.169.117,18
17/03/2025 11:09:16	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	848.500,00
17/03/2025 11:09:34	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
	O lance do PARTICIPANTE 882 no valor de 848.500,00 foi cancelado.		
17/03/2025 11:09:45	MENSAGEM	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE	
	solicito o cancelamento do meu ultimo lance		
17/03/2025 11:09:49	LANCE	CPM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 172)	6.099.801,25
17/03/2025 11:10:22	LANCE	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 882)	4.848.500,00
17/03/2025 11:10:43	LANCE	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)	4.847.000,00
17/03/2025 11:12:43	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
	Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 772, PARTICIPANTE 873, PARTICIPANTE 457, PARTICIPANTE 250 que apresentaram o valor de 6,931,592.34.		

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 11:12:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é J.C.M. CONSTRUCAO LTDA

17/03/2025 11:12:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

17/03/2025 11:12:43 NEGOCIAÇÃO

17/03/2025 11:32:52 HABILITAÇÃO

21/03/2025 09:25:45 MENSAGEM J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)

bom dia

21/03/2025 09:26:11 MENSAGEM J.C.M. CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 176)

senhor agente de contratação, poderia prorrogar o prazo da diligencia solicitada? desde já agradeço

21/03/2025 09:52:01 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 176: - Comunicamos que já foi disponibilizado um prazo de 24h00min para apresentação da documentação.

21/03/2025 09:53:16 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 176: - Comunicamos que é de reponsabilidade do licitante observar as exigências contidas no edital, ficando responsável pelo ônus decorrente da inobservância da documentação solicitada. Caso a empresa tenha esquecido de anexar tal documentação, estamos oportunizando um prazo de duas horas, tempo suficiente para fazê-lo, motivo pelo qual manteremos o prazo de duas horas.

21/03/2025 10:23:21 DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

J.C.M. CONSTRUCAO LTDA desclassificado. Motivo: A empresa não apresentou a exequibilidade da proposta de preços nem o programa de gerenciamento de riscos.

21/03/2025 10:23:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

21/03/2025 10:23:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/03/2025 16:29:58 MENSAGEM B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE

boa tarde senhor, a aba de documentos complementares não está aberta para o anexo de nossos documentos solicitados.

02/04/2025 08:48:25 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI desclassificado. Motivo: - A empresa não comprovou a exequibilidade da proposta de preços.

02/04/2025 08:48:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

02/04/2025 08:48:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

02/04/2025 22:37:06 MENSAGEM ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)

Boa noite, favor habilitar o aba de adicionar os documentos pois está bloqueada.

02/04/2025 22:38:23 MENSAGEM ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)

Sendo assim, solicito prazo adicional para que eu anexar os documentos solicitados.

02/04/2025 22:44:56 MENSAGEM ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)

A aba de documentos complementares não está aberta para o anexo de nossos documentos solicitados.

14/04/2025 10:03:00 MENSAGEM ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 123)

Bom dia

14/04/2025 10:10:17 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

14/04/2025 10:10:17 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/04/2025 10:10:18 DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI desclassificado. Motivo: A empresa não apresentou a exequibilidade da proposta de preços nem o programa de gerenciamento de riscos compatível.

15/04/2025 10:29:04 DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI desclassificado. Motivo: - A empresa não apresentou Proposta de Preços nem Documentos de Habilitação;

15/04/2025 10:29:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é REAL ENERGY LTDA

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

15/04/2025 10:29:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

16/04/2025 09:37:31 MENSAGEM REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)

Exmo. Pregoeiro, bom dia! Venho por meio deste solicitar dilação de prazo, tendo em vista a complexidade da elaboração dos documentos. Estamos passando por uma instabilidade em nosso servidor e necessitamos da referida dilação para que possamos anexar todos os documentos exigidos em edital de forma tempestiva.

16/04/2025 10:18:00 MENSAGEM REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)

Prezados(as), a aba de documentos complementares não está aberta para o anexo de nossos documentos.

16/04/2025 10:24:49 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 652: - Senhor licitante, a documentação deverá ser anexada na aba "Edição de Documentos de Habilitação" qualquer dúvida entrar em contato com o bnc

16/04/2025 10:39:07 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 652: Suporte da plataforma BNC, através do nº (42) 3026-4550; (41) 99116-8376

16/04/2025 12:05:52 MENSAGEM REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)

Informamos que a documentação está anexada na aba "Edição de Documentos de Habilitação". Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada!

25/04/2025 10:45:46 MENSAGEM REAL ENERGY LTDA (PARTICIPANTE 652)

Prezados, bom dia!! Como solicitado, a documentação está anexada na aba de "Documentos complementares". Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimento.

30/04/2025 08:58:26 DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

REAL ENERGY LTDA desclassificado. Motivo: - A empresa Real Energy Ltda não comprovou a exequibilidade de sua proposta de preços, não atendendo ao subitem 11.03 do edital - COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS.

30/04/2025 08:58:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

30/04/2025 08:58:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

05/05/2025 08:37:27 DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA desclassificado. Motivo: - A empresa M.M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA não apresentou em tempo hábil a Proposta Final nem os documentos de Habilitação.

05/05/2025 08:37:27 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é JC3 ENGENHARIA

05/05/2025 08:37:27 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

06/05/2025 08:57:41 DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JC3 ENGENHARIA desclassificado. Motivo: - A empresa JC3 ENGENHARIA – CNPJ: 27.263.594/0001-80 não anexou a Proposta de Preços Final nem documentos de Habilitação.

06/05/2025 08:57:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

06/05/2025 08:57:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

07/05/2025 09:23:31 DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA desclassificado. Motivo: A empresa MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA não anexou a Proposta de Preços Final nem documentos de Habilitação.

07/05/2025 09:23:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

07/05/2025 09:23:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

07/05/2025 09:26:21 MENSAGEM JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 665)

bom dia. senhor pregoeiro estaremos anexado dos os documentos e planilha dentro do prazo de 24h

08/05/2025 09:10:19 MENSAGEM JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 665)

Bom dia! senhor pregoeiro o sistema esta bloqueado para inclusão de documentos. No aguardo da liberação do sistema.

08/05/2025 09:44:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

08/05/2025 09:44:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA

08/05/2025 09:44:38 DESCLASSIFICAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI desclassificado. Motivo: A empresa JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI não anexou a f[

14/05/2025 11:30:21 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

14/05/2025 11:31:45 RECURSO MANIFESTADO X7E EMPREENDIMENTO LTDA

Manifesto intenção de recorrer por preencher os requisitos de admissibilidade recursal, conforme Acórdão 5847/2018 TCU e Art. 165 da Lei nº 14.133 de 2021. Lembramos que intenções de recurso tempestivas e motivadas não são passíveis de recusa, vide Acórdão nº 339/2010 TCU Plenário.

14/05/2025 11:37:14 RECURSO MANIFESTADO REAL ENERGY LTDA

Venho, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, manifestar intenção de interpor recurso contra a decisão que resultou na desabilitação da Real Energy no processo em questão, bem como outros pontos que iremos fundamentar em posterior recurso.

14/05/2025 12:00:21 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

20/05/2025 00:00:24 EM ADJUDICAÇÃO

20/05/2025 08:57:11 ADJUDICADO

PREGOEIRO: ELIELSON ALVES SILVA

EQUIPE DE APOIO GEANAÍNA HELENA DE MEDEIROS

EQUIPE DE APOIO MARCELO LEITE DA SILVA

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 004/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ELIELSON ALVES SILVA

Data de Publicação: 21/02/2025 09:15:10

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 145.719,72

Descrição: SERVIÇOS CONSTRUÇÃO

Autor	Marca/Modelo	Valor
REAL ENERGY LTDA	Serviço	145.719,72
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Serviço	145.719,72
T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP	Serviço	144.547,32
NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	Serviço	145.719,72
UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	Serviço	145.719,72
X7E EMPREENDIMENTO LTDA	Serviço	145.719,72
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Serviço	145.719,72
J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	Serviço	145.719,72
CPM CONSTRUTORA LTDA	Serviço	145.719,72
D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	Serviço	145.719,72
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	Serviço	145.719,72
ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Serviço	145.719,71
NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	Serviço	145.719,72
JC3 ENGENHARIA	Serviço	138.433,73
VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA	Serviço	109.275,21
PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	Serviço	140.719,72
NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	Serviço	145.719,72
B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Serviço	145.719,72
TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	Serviço	145.719,72
MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Serviço	145.719,72
ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	Serviço	116.575,77

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.367,62

Descrição: SERVIÇOS PRELIMINARES

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

Autor	Marca/Modelo	Valor
ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	Serviço	3.367,00
MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Serviço	3.367,62
PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	Serviço	3.360,62
TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	Serviço	3.367,62
B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Serviço	3.367,62
NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	Serviço	3.367,62
VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA	Serviço	2.525,37
NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	Serviço	3.367,62
JC3 ENGENHARIA	Serviço	3.199,23
ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviço	3.367,61
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	Serviço	3.367,62
D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	Serviço	3.367,62
CPM CONSTRUTORA LTDA	Serviço	3.367,62
NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	Serviço	3.367,62
J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	Serviço	3.367,62
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Serviço	3.367,62
T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP	Serviço	2.839,32
X7E EMPREENDIMENTO LTDA	Serviço	3.367,62
UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	Serviço	3.367,62
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Serviço	3.367,62
REAL ENERGY LTDA	Serviço	3.367,62

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE

Val. Ref.: 508.700,00

Descrição: REMOÇÃO DE BORRACHUDO

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

Autor	Marca/Modelo	Valor
REAL ENERGY LTDA	Serviço	508.700,00
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Serviço	508.700,00
T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP	Serviço	442.300,00
UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	Serviço	508.700,00
NACIONAL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	Serviço	508.700,00
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA	Serviço	508.700,00
J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA	Serviço	508.700,00
X7E EMPREENDIMENTO LTDA	Serviço	508.700,00
CPM CONSTRUTORA LTDA	Serviço	508.700,00
D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	Serviço	508.700,00
ECOPRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviço	508.699,99
JANAÍNA B N DE OLIVEIRA EIRELI	Serviço	508.700,00
NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	Serviço	508.700,00
JC3 ENGENHARIA	Serviço	483.265,00
PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	Serviço	508.700,00
VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Serviço	381.474,13
NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	Serviço	508.700,00
B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Serviço	508.700,00
TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	Serviço	508.700,00
MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Serviço	508.700,00
ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	Serviço	406.960,00

Item: 4 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 6.273.805,00
 Descrição: PAVIMENTAÇÃO

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

Autor	Marca/Modelo	Valor
ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	Serviço	5.019.044,00
MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Serviço	6.273.805,00
TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	Serviço	6.273.805,00
B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Serviço	6.273.895,00
NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	Serviço	6.273.805,00
PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	Serviço	5.370.805,00
VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA	Serviço	4.704.726,37
NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	Serviço	6.273.805,00
JC3 ENGENHARIA	Serviço	5.960.114,75
ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Serviço	6.273.804,99
D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	Serviço	6.273.805,00
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	Serviço	6.273.805,00
CPM CONSTRUTORA LTDA	Serviço	6.273.805,00
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Serviço	6.273.805,00
J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	Serviço	6.273.805,00
X7E EMPREENDIMENTO LTDA	Serviço	6.273.805,00
UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	Serviço	6.273.805,00
NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	Serviço	6.273.805,00
T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP	Serviço	5.507.355,00
REAL ENERGY LTDA	Serviço	6.273.805,00
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Serviço	6.273.805,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 004/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ELIELSON ALVES SILVA

Data de Publicação: 21/02/2025 09:15:10

LOTE 1 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM INTERTRAVADO E/OU PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS

17/03/2025 10:05:18	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	6,931,682.34
17/03/2025 10:05:18	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	JC3 ENGENHARIA	VÁLIDO	6,585,012.71
17/03/2025 10:05:18	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,198,001.08
17/03/2025 10:05:18	NORDESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VÁLIDO	6,931,592.30
17/03/2025 10:05:18	D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	CPM CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	VÁLIDO	5,545,946.77
17/03/2025 10:05:18	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA	VÁLIDO	6,023,585.34
17/03/2025 10:05:18	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	6,931,592.34

17/03/2025 10:05:18	T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP	VÁLIDO	6,097,041.64
17/03/2025 10:05:18	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:05:18	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	6,931,592.34
17/03/2025 10:06:15	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,191,762.66
17/03/2025 10:06:17	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	VÁLIDO	6,000,000.00
17/03/2025 10:07:06	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VÁLIDO	6,377,064.95
17/03/2025 10:07:08	NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	5,990,500.00
17/03/2025 10:07:10	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,190,000.00
17/03/2025 10:07:17	CPM CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	6,931,092.30
17/03/2025 10:07:33	CPM CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	6,376,064.95
17/03/2025 10:07:49	REAL ENERGY LTDA	CANCELADO	690,500.34
17/03/2025 10:07:59	JC3 ENGENHARIA	VÁLIDO	5,545,446.77
17/03/2025 10:08:11	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	6,930,500.34
17/03/2025 10:08:47	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	VÁLIDO	5,200,000.00
17/03/2025 10:08:56	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	VÁLIDO	5,500,946.77
17/03/2025 10:09:12	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,177,899.47
17/03/2025 10:09:23	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	VÁLIDO	5,175,946.77
17/03/2025 10:09:32	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,175,000.00
17/03/2025 10:09:33	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	VÁLIDO	5,300,000.00
17/03/2025 10:10:29	JC3 ENGENHARIA	VÁLIDO	5,177,399.47
17/03/2025 10:10:35	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	VÁLIDO	6,445,978.19

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:10:36	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,174,500.00	17/03/2025 10:17:29	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,146,500.00
17/03/2025 10:10:51	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,172,000.00	17/03/2025 10:17:41	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	VÁLIDO	5,180,000.00
17/03/2025 10:11:06	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	VÁLIDO	5,171,000.00	17/03/2025 10:17:42	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,145,000.00
17/03/2025 10:11:13	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	VÁLIDO	5,510,615.91	17/03/2025 10:18:04	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,144,500.00
17/03/2025 10:11:16	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,170,000.00	17/03/2025 10:18:15	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,143,000.00
17/03/2025 10:11:26	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	5,998,500.45	17/03/2025 10:18:23	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,142,500.00
17/03/2025 10:11:47	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	5,988,500.00	17/03/2025 10:18:55	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,141,000.00
17/03/2025 10:12:11	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	5,197,500.00	17/03/2025 10:19:12	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,140,500.00
17/03/2025 10:12:29	JC3 ENGENHARIA	VÁLIDO	5,174,000.00	17/03/2025 10:19:24	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,139,000.00
17/03/2025 10:12:49	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,164,036.29	17/03/2025 10:19:36	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,138,500.00
17/03/2025 10:13:12	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,163,000.00	17/03/2025 10:19:49	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,137,000.00
17/03/2025 10:13:58	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,161,500.00	17/03/2025 10:20:00	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,136,500.00
17/03/2025 10:13:59	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	VÁLIDO	5,500,000.00	17/03/2025 10:20:15	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,135,000.00
17/03/2025 10:14:23	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,161,000.00	17/03/2025 10:20:34	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	VÁLIDO	5,129,378.33
17/03/2025 10:15:52	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	5,160,500.00	17/03/2025 10:20:46	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,128,000.00
17/03/2025 10:16:04	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,160,000.00	17/03/2025 10:20:53	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,122,446.73
17/03/2025 10:16:14	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	VÁLIDO	5,198,694.25	17/03/2025 10:20:54	JC3 ENGENHARIA	VÁLIDO	5,146,000.00
17/03/2025 10:16:34	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,150,173.10	17/03/2025 10:21:03	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,123,000.00
17/03/2025 10:16:47	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,149,000.00	17/03/2025 10:21:12	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,121,000.00
17/03/2025 10:16:57	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	5,148,500.00	17/03/2025 10:21:27	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,120,500.00
17/03/2025 10:17:13	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,148,000.00	17/03/2025 10:21:42	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,119,000.00
17/03/2025 10:17:21	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,147,000.00				

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:21:54	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,118,000.00	17/03/2025 10:25:14	JC3 ENGENHARIA	VÁLIDO	5,130,000.00
17/03/2025 10:22:05	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	VÁLIDO	5,140,000.00	17/03/2025 10:25:25	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,087,788.77
17/03/2025 10:22:14	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,117,000.00	17/03/2025 10:25:42	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,082,000.00
17/03/2025 10:22:21	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,116,500.00	17/03/2025 10:26:21	JC3 ENGENHARIA	VÁLIDO	5,107,000.00
17/03/2025 10:22:31	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,115,000.00	17/03/2025 10:26:25	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	VÁLIDO	5,110,000.00
17/03/2025 10:22:39	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,114,500.00	17/03/2025 10:26:27	MDS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	VÁLIDO	5,100,000.00
17/03/2025 10:22:50	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,113,000.00	17/03/2025 10:26:36	ECOPRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	VÁLIDO	6,375,064.95
17/03/2025 10:22:51	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	VÁLIDO	5,120,000.00	17/03/2025 10:26:36	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,081,500.00
17/03/2025 10:22:59	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,112,500.00	17/03/2025 10:26:51	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,080,000.00
17/03/2025 10:23:11	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,111,000.00	17/03/2025 10:26:59	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,079,500.00
17/03/2025 10:23:19	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,109,000.00	17/03/2025 10:27:08	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	VÁLIDO	5,090,000.00
17/03/2025 10:23:48	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,108,000.00	17/03/2025 10:27:10	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,078,000.00
17/03/2025 10:24:01	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	5,107,500.00	17/03/2025 10:27:17	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,077,500.00
17/03/2025 10:24:06	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,106,500.00	17/03/2025 10:27:32	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,076,000.00
17/03/2025 10:24:12	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,106,000.00	17/03/2025 10:27:38	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,075,500.00
17/03/2025 10:24:24	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	VÁLIDO	5,105,000.00	17/03/2025 10:27:49	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,074,000.00
17/03/2025 10:24:39	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,104,000.00	17/03/2025 10:28:00	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,073,500.00
17/03/2025 10:24:41	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,103,500.00	17/03/2025 10:28:13	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,072,000.00
17/03/2025 10:24:54	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,102,000.00	17/03/2025 10:28:28	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,068,500.00
17/03/2025 10:24:59	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	VÁLIDO	5,094,720.37	17/03/2025 10:28:39	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,067,000.00
17/03/2025 10:25:13	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,093,000.00	17/03/2025 10:28:58	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,066,500.00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:29:07	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,065,000.00	17/03/2025 10:32:59	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,040,000.00
17/03/2025 10:29:16	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,064,500.00	17/03/2025 10:33:00	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,039,000.00
17/03/2025 10:29:26	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,063,000.00	17/03/2025 10:33:10	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,038,500.00
17/03/2025 10:29:33	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	5,089,500.00	17/03/2025 10:33:24	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,037,000.00
17/03/2025 10:29:39	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,062,500.00	17/03/2025 10:33:35	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,036,500.00
17/03/2025 10:29:51	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,061,000.00	17/03/2025 10:33:43	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	5,037,500.00
17/03/2025 10:29:54	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,052,000.00	17/03/2025 10:33:50	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,035,000.00
17/03/2025 10:30:18	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	VÁLIDO	5,089,000.00	17/03/2025 10:34:06	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,034,500.00
17/03/2025 10:30:27	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,050,000.00	17/03/2025 10:34:14	JC3 ENGENHARIA	VÁLIDO	5,087,000.00
17/03/2025 10:30:45	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	5,088,500.00	17/03/2025 10:34:17	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,033,000.00
17/03/2025 10:30:46	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,048,000.00	17/03/2025 10:34:45	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	VÁLIDO	5,032,336.04
17/03/2025 10:30:56	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,047,000.00	17/03/2025 10:35:01	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,031,000.00
17/03/2025 10:31:08	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,046,500.00	17/03/2025 10:35:02	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,028,000.00
17/03/2025 10:31:18	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	CANCELADO	504,600.00	17/03/2025 10:35:11	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,027,000.00
17/03/2025 10:31:18	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,045,000.00	17/03/2025 10:35:35	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,026,500.00
17/03/2025 10:32:07	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,044,500.00	17/03/2025 10:35:36	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	5,027,500.00
17/03/2025 10:32:17	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,043,000.00	17/03/2025 10:35:54	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,025,000.00
17/03/2025 10:32:24	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	VÁLIDO	5,044,000.00	17/03/2025 10:36:01	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,024,500.00
17/03/2025 10:32:24	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,042,500.00	17/03/2025 10:36:16	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,023,000.00
17/03/2025 10:32:35	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,041,000.00	17/03/2025 10:36:25	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,022,500.00
17/03/2025 10:32:49	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	VÁLIDO	5,040,500.00	17/03/2025 10:36:36	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,021,000.00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:36:42	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	5,020,500.00	17/03/2025 10:41:13	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,975,000.00
17/03/2025 10:36:57	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	5,019,000.00	17/03/2025 10:41:18	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,974,500.00
17/03/2025 10:36:58	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	VÁLIDO	4,990,746.48	17/03/2025 10:41:29	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,973,000.00
17/03/2025 10:37:20	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,989,000.00	17/03/2025 10:41:39	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,972,500.00
17/03/2025 10:37:24	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,990,246.48	17/03/2025 10:41:49	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,971,000.00
17/03/2025 10:37:40	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,988,500.00	17/03/2025 10:41:59	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,970,500.00
17/03/2025 10:37:54	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,987,000.00	17/03/2025 10:42:00	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	4,987,500.00
17/03/2025 10:38:12	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,986,500.00	17/03/2025 10:42:15	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,969,000.00
17/03/2025 10:38:30	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,985,000.00	17/03/2025 10:42:27	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,968,500.00
17/03/2025 10:38:47	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,984,500.00	17/03/2025 10:42:38	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,967,000.00
17/03/2025 10:39:19	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,983,000.00	17/03/2025 10:42:58	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,966,500.00
17/03/2025 10:39:33	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,982,500.00	17/03/2025 10:43:07	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VÁLIDO	6,373,064.95
17/03/2025 10:39:46	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,981,000.00	17/03/2025 10:43:11	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,965,000.00
17/03/2025 10:40:01	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,980,500.00	17/03/2025 10:43:22	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,964,500.00
17/03/2025 10:40:16	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	VÁLIDO	5,010,000.00	17/03/2025 10:43:37	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,963,000.00
17/03/2025 10:40:28	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,979,000.00	17/03/2025 10:43:44	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,962,500.00
17/03/2025 10:40:34	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,978,500.00	17/03/2025 10:43:50	REAL ENERGY LTDA	VÁLIDO	4,970,000.00
17/03/2025 10:40:39	CPM CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	6,374,064.95	17/03/2025 10:43:54	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,961,000.00
17/03/2025 10:40:52	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,978,000.00	17/03/2025 10:44:03	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,960,500.00
17/03/2025 10:40:55	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,977,000.00	17/03/2025 10:44:13	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,959,000.00
17/03/2025 10:41:01	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,976,500.00	17/03/2025 10:44:25	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,958,500.00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:44:37	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17/03/2025 10:47:40	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	6,372,500.00	VÁLIDO	4,939,000.00
17/03/2025 10:44:38	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 10:47:43	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,957,000.00	VÁLIDO	4,938,500.00
17/03/2025 10:44:44	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 10:47:52	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,957,500.00	VÁLIDO	4,937,000.00
17/03/2025 10:44:51	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 10:47:54	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,956,500.00	VÁLIDO	4,936,500.00
17/03/2025 10:45:10	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 10:47:55	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
VÁLIDO	4,955,000.00	VÁLIDO	4,940,000.00
17/03/2025 10:45:23	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 10:48:03	PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA
VÁLIDO	4,954,500.00	VÁLIDO	5,400,000.00
17/03/2025 10:45:33	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 10:48:03	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,953,000.00	VÁLIDO	4,935,000.00
17/03/2025 10:45:38	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 10:48:08	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,952,500.00	VÁLIDO	4,934,500.00
17/03/2025 10:45:48	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 10:48:21	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,951,000.00	VÁLIDO	4,933,000.00
17/03/2025 10:45:52	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 10:48:25	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,950,500.00	VÁLIDO	4,932,500.00
17/03/2025 10:46:07	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 10:48:33	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,949,000.00	VÁLIDO	4,930,000.00
17/03/2025 10:46:11	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 10:48:38	CPM CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,948,500.00	VÁLIDO	6,372,000.00
17/03/2025 10:46:20	REAL ENERGY LTDA	17/03/2025 10:48:41	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,951,950.00	VÁLIDO	4,929,500.00
17/03/2025 10:46:21	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 10:48:50	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,947,000.00	VÁLIDO	4,928,000.00
17/03/2025 10:46:38	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 10:49:03	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
VÁLIDO	4,946,500.00	VÁLIDO	4,950,000.00
17/03/2025 10:46:48	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 10:49:10	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,945,000.00	VÁLIDO	4,927,500.00
17/03/2025 10:46:55	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 10:49:18	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,944,500.00	VÁLIDO	4,926,000.00
17/03/2025 10:47:06	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 10:49:33	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,943,000.00	VÁLIDO	4,925,500.00
17/03/2025 10:47:13	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 10:49:43	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,942,500.00	VÁLIDO	4,924,000.00
17/03/2025 10:47:22	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 10:49:48	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,941,000.00	VÁLIDO	4,923,500.00
17/03/2025 10:47:27	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 10:49:57	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,940,500.00	VÁLIDO	4,922,000.00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:50:00	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,921,500.00	17/03/2025 10:53:24	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,900,000.00
17/03/2025 10:50:17	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,920,000.00	17/03/2025 10:53:38	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,899,500.00
17/03/2025 10:50:21	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,919,500.00	17/03/2025 10:53:55	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,898,000.00
17/03/2025 10:50:32	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,918,000.00	17/03/2025 10:54:11	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,897,500.00
17/03/2025 10:50:38	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,917,500.00	17/03/2025 10:54:41	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,896,000.00
17/03/2025 10:50:47	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,916,000.00	17/03/2025 10:54:52	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,895,500.00
17/03/2025 10:50:50	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,915,500.00	17/03/2025 10:55:11	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,894,000.00
17/03/2025 10:51:04	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,914,000.00	17/03/2025 10:55:18	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,893,500.00
17/03/2025 10:51:12	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,913,500.00	17/03/2025 10:55:42	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,891,000.00
17/03/2025 10:51:21	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,912,000.00	17/03/2025 10:55:52	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,890,500.00
17/03/2025 10:51:25	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,911,500.00	17/03/2025 10:56:08	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,889,000.00
17/03/2025 10:51:45	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,910,000.00	17/03/2025 10:56:47	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,888,500.00
17/03/2025 10:51:48	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,909,500.00	17/03/2025 10:56:56	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,887,000.00
17/03/2025 10:51:58	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,908,000.00	17/03/2025 10:57:03	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,886,500.00
17/03/2025 10:52:01	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,907,500.00	17/03/2025 10:57:23	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,885,000.00
17/03/2025 10:52:17	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,906,000.00	17/03/2025 10:57:30	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,884,500.00
17/03/2025 10:52:27	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,905,500.00	17/03/2025 10:57:45	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,883,000.00
17/03/2025 10:52:35	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,904,000.00	17/03/2025 10:57:58	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,882,500.00
17/03/2025 10:52:47	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,903,500.00	17/03/2025 10:58:12	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,881,000.00
17/03/2025 10:52:57	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,902,000.00	17/03/2025 10:58:15	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,880,500.00
17/03/2025 10:53:03	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	VÁLIDO	4,901,500.00	17/03/2025 10:58:37	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	4,879,000.00

**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 10:58:46	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	17/03/2025 11:02:14	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,880,000.00	VÁLIDO	4,861,000.00
17/03/2025 10:58:47	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 11:02:15	CPM CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,878,500.00	VÁLIDO	6,370,000.00
17/03/2025 10:58:59	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 11:02:31	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,877,000.00	VÁLIDO	4,860,500.00
17/03/2025 10:59:08	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 11:02:40	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,876,500.00	VÁLIDO	4,859,000.00
17/03/2025 10:59:19	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 11:02:56	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,875,000.00	VÁLIDO	4,858,500.00
17/03/2025 10:59:31	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 11:03:09	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,874,500.00	VÁLIDO	4,857,000.00
17/03/2025 10:59:49	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 11:03:17	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
VÁLIDO	4,873,000.00	VÁLIDO	6,369,500.00
17/03/2025 10:59:57	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 11:03:22	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,872,500.00	VÁLIDO	4,856,500.00
17/03/2025 11:00:07	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17/03/2025 11:03:33	CPM CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	6,371,500.00	VÁLIDO	6,369,000.00
17/03/2025 11:00:16	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 11:03:37	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,871,000.00	VÁLIDO	4,855,000.00
17/03/2025 11:00:23	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 11:03:50	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	4,870,500.00	VÁLIDO	4,852,114.00
17/03/2025 11:00:35	CPM CONSTRUTORA LTDA	17/03/2025 11:04:07	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
VÁLIDO	6,371,000.00	VÁLIDO	6,368,500.00
17/03/2025 11:00:40	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 11:04:15	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,869,000.00	VÁLIDO	4,851,000.00
17/03/2025 11:01:05	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 11:04:27	CPM CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,868,500.00	VÁLIDO	6,368,000.00
17/03/2025 11:01:16	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 11:04:31	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
VÁLIDO	4,867,000.00	VÁLIDO	6,367,500.00
17/03/2025 11:01:23	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 11:04:46	CPM CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,866,500.00	VÁLIDO	6,367,000.00
17/03/2025 11:01:31	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 11:04:57	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
VÁLIDO	4,865,000.00	VÁLIDO	6,366,500.00
17/03/2025 11:01:43	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 11:05:06	CPM CONSTRUTORA LTDA
VÁLIDO	4,864,500.00	VÁLIDO	6,366,000.00
17/03/2025 11:01:50	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17/03/2025 11:05:10	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
VÁLIDO	6,370,500.00	VÁLIDO	4,850,500.00
17/03/2025 11:01:55	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	17/03/2025 11:05:25	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA
VÁLIDO	4,863,000.00	VÁLIDO	4,849,000.00
17/03/2025 11:02:02	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/03/2025 11:05:34	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
VÁLIDO	4,862,500.00	VÁLIDO	6,365,499.99
		17/03/2025 11:05:55	CPM CONSTRUTORA LTDA
		VÁLIDO	6,364,000.00

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE**

17/03/2025 11:05:58	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		6,363,499.99
17/03/2025 11:06:10	CPM CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		6,360,000.00
17/03/2025 11:06:16	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		6,361,499.99
17/03/2025 11:06:30	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		6,350,499.99
17/03/2025 11:06:58	CPM CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		6,340,000.00
17/03/2025 11:07:21	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		6,307,749.03
17/03/2025 11:07:45	CPM CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		6,307,000.00
17/03/2025 11:08:11	ECOPRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		6,169,117.18
17/03/2025 11:09:16	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
CANCELADO		848,500.00
17/03/2025 11:09:49	CPM CONSTRUTORA LTDA	
VÁLIDO		6,099,801.25
17/03/2025 11:10:22	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
VÁLIDO		4,848,500.00
17/03/2025 11:10:43	J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	
VÁLIDO		4,847,000.00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025
Processo Administrativo Nº 004/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIELSON ALVES SILVA
Data de Publicação: 21/02/2025 09:15:10

TOTAL DO PROCESSO: **5.198.001,08**

VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA		28.594.086/0001-47	5.198.001,08
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 985 Lance: 5.198.001,08	Total: 5.198.001,08
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: SERVIÇOS CONSTRUÇÃO			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 145.719,72	Valor Unit.: 109.275,21	Total Item: 109.275,21
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: SERVIÇOS PRELIMINARES			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 3.367,62	Valor Unit.: 2.525,37	Total Item: 2.525,37
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REMOÇÃO DE BORRACHUDO			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 508.700,00	Valor Unit.: 381.474,13	Total Item: 381.474,13
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 6.273.805,00	Valor Unit.: 4.704.726,37	Total Item: 4.704.726,37

AUTORIDADE: ANTÔNIO MARCELO CUMARU PEREIRA